Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 035-213500820-20260630-DM202609B-DE

commune de Coësmes

DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
MAIRIE
35134 COESMES
TEL 02 99 47 72 04

DECISION DU MAIRE N°2026-09

OBJET : consultation pour les travaux de voirie avec PATA

Le Maire :
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, articles L5211-2 et 5211-10,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2026 portant délégation de compétences au maire (y compris d'accepter les indemnités de sinistres)
Vu les demandes faites par les adjoints en charge des travaux par mails aux sociétés en vue de la réfecion de voirie La Hermanière – La Poltière Sud – La Poltière Nord – Lalleu Botrel et de rebouchage des petites zones de voirie endomagées
Vu l'avis de la commission travaux – voirie
Vu les devis proposés par les sociétés ayant répondu – COLAS de Domloup et PIGEON TP d'Argentré du Plessis
Considérant que la société COLAS et la sté PIGEON TP ont répondu et que la sté JEUSSEY PAYSAGE n'a pas répondu

Les propositions de devis pour les travaux de voirie sont les suivantes :

TRAVAUX VOIRIE –	HT	TTC
Refection voirie		
COLAS – Devis D202606- 1217995	35 635.00	42 762.00
PIGEON TP – Devis 1682561	73 713.82	88 456.58
P.A.T.A voirie rebouchage		
COLAS – Devis D202606 1218089	**7 520.00**	**9 024.00**
PIGEON TP – Devis 1682561	**12 950.00**	**15 540.00**

Considérant que l'offre de la sté colas est économiquement la plus avantageuse et que la prestation proposée correspond aux travaux à engager **pour une offre d'un montant total de 35 635.00 HT – 42 762.00 TTC concernant la réfection de voirie aux lieudits la hermanière, la poltière Nord et Sud et lalleu botrel ainsi qu'une prestation pour le PATA pour un montant de 7 520.00 HT 9 024.00 TTC**

Article 1 :
De signer la proposition avec la société COLAS de Domloup pour un montant total de prestation de travaux de voirie comprenant le PATA = 43 155 HT soit 51 786 TTC

Article 2 :

Madame la secrétaire générale est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera
- transmise à Monsieur le préfet d'Ille et Vilaine,
- affichée.

Fait à Coësmes, le 30/06/2026

Madame la maire
THIERY Cindy

MAIRIE DE COESMES 35134

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 035-213500820-20260630-DM202609B-DE

COLAS

WE OPEN THE WAY

COLAS FRANCE - ETABLISSEMENT DE RENNES
La Rougeraie
35410 DOMLOUP
Tél : 0299592591
SIRET : 32933888301011

COMMUNE DE COESMES
14 HAUTE RUE
35134 COËSMES

Nos réf : Devis D202606-1217995
Dossier suivi par : Anthony SOUCHET

DOMLOUP, le 05/06/26

DEVIS : COESMES - VOIRIE 2026

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	P.U. HT (EUR)	MONTANT HT (EUR)
1	**PRESTATIONS GENERALES**				
1.1	Amené/Repli du matériel	F	1.000	850.00	850.00
1.2	Formalités administratives (DICT...)	F	1.000	350.00	350.00
	Total chapitre : PRESTATIONS GENERALES				*1 200.00*
2	**LA HERMANIERE**				
2.1	Travaux préparatoires (Ancrages/Délignage/Balayage)	F	1.000	1 450.00	1 450.00
2.2	Fourniture et mise en oeuvre d'enrobé à l'émulsion en reprofilage	T	10.000	105.00	1 050.00
2.3	Fourniture et mise en oeuvre d'enrobé à l'émulsion sur 3 à 4 cm d'épaisseur y compris couche d'accrochage	M2	330.000	9.40	3 102.00
2.4	Calage de rives en GNT	ML	220.000	2.00	440.00
	Total chapitre : LA HERMANIERE				*6 042.00*
3	**LA POLTIERE SUD**				
3.1	Travaux préparatoires (Ancrages/Délignage/Balayage)	F	1.000	1 450.00	1 450.00
3.2	Fourniture et mise en oeuvre d'enrobé à l'émulsion sur 3 à 4 cm d'épaisseur y compris couche d'accrochage	M2	311.000	9.40	2 923.40
3.3	Calage de rives en GNT	ML	168.000	2.00	336.00
	Total chapitre : LA POLTIERE SUD				*4 709.40*
4	**LA POLTIERE NORD**				
4.1	Travaux préparatoires (Ancrages/Délignage/Balayage)	F	1.000	2 100.00	2 100.00
4.2	Fourniture et mise en oeuvre d'enrobé à l'émulsion sur 3 à 4 cm d'épaisseur y compris couche d'accrochage	M2	1 764.000	9.40	16 581.60
4.3	Calage de rives en GNT	ML	806.000	2.00	1 612.00
	Total chapitre : LA POLTIERE NORD				*20 293.60*
5	**LALLEU BOTREL**				
5.1	Arasement d'accotement	ML	100.000	4.50	450.00
5.2	Curage de fossé	ML	100.000	6.00	600.00
5.3	Reprofilage en GNT et réalisation d'enduit bicouche	M2	130.000	18.00	2 340.00
	Total chapitre : LALLEU BOTREL				*3 390.00*
Nota	Prix d'enrobés (2.2, 2.3, 3.2, 4.2) révisables sur la base de l'indice TP09 de juin 2026: P=PoxTP09n/TP09o avec P:prix révisé Po:prix du chiff rage TP09n: valeur de l'indice TP09 du mois de réalisation des travaux TP09o: valeur de l'indice TP09 de juin 2026				

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 035-213500820-20260630-DM202609B-DE

Montant total HT (EUR)	35 635.00
TVA 20.0%	7 127.00
Montant total TTC (EUR)	**42 762.00**

Conditions de règlement : EFT (Virt) - 30 jours date de facture

Fait à DOMLOUP, le vendredi 5 juin 2026
CHEF D'AGENCE
LURAINE GUILLAUME

Date et signature du client
Précédé de la mention "LU et APPROUVE,
BON pour ACCORD"

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 035-213500820-20260630-DM202609B-DE

COLAS

WE OPEN THE WAY

COLAS FRANCE - ETABLISSEMENT DE RENNES
La Rougeraie
35410 DOMLOUP
Tél : 0299592591
SIRET : 32933888301011

COMMUNE DE COESMES
14 HAUTE RUE
35134 COËSMES

Nos réf : Devis D202606-1218089
Dossier suivi par : Anthony SOUCHET

DOMLOUP, le 05/06/26

DEVIS : COESMES - PATA 2026

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT (EUR)	MONTANT HT (EUR)
1	PREPARATIONS				
1.1	Rebouchage préalable en COMPOMAC des déformations	JO	1.000	3 350.00	3 350.00
	Total chapitre : PREPARATIONS				*3 350.00*
2	PATA				
2.1	Mise à disposition de PATA avec chauffeur et de cylindre avec chauffeur	JO	1.000	1 800.00	1 800.00
2.2	Mise en oeuvre d'émulsion à 69% et gravillons 4/6, la tonne d'émulsion	T	3.000	790.00	2 370.00
Nota	Prix d'émulsion révisable sur la base de l'indice TP08 de juin 2026.				
	Total chapitre : PATA				*4 170.00*

Montant total HT (EUR)	**7 520.00**
TVA 20.0%	1 504.00
Montant total TTC (EUR)	**9 024.00**

Conditions de règlement : EFT (Virt) - 30 jours date de facture

Fait à DOMLOUP, le vendredi 5 juin 2026
CHEF D'AGENCE
LURAINE GUILLAUME

Date et signature du client
Précédé de la mention "LU et APPROUVE,
BON pour ACCORD"

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 035-213500820-20260630-DM202609B-DE

PIGEON TP

R.C.S Rennes B 322 777 236
Caisse d'Epargne de Bretagne
Pays de Loire de Cesson Sévigné
BTP Banque à Rennes
SIRET 322 777 236 00017
Code APE 4211 Z
N°TVA FR 23322777236

COMMUNE DE COESMES
14 HAUTE RUE
35134 COESMES

ARGENTRE DU PLESSIS le, 22 mai 2026

Objet : DOSS118413 COESMES : TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MODERNISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE

Devis n° : 168256.1

Affaire suivie par : CHERRUAULT Patrice

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant
1	SIGNALISATION TEMPORAIRE DES CHANTIERS				
1.1	Signalisation temporaire des chantiers	F	7,00	150,00	1 050,00
2	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE BETON BITUMINEUX A FROID NOIR (Lalleubotrel:800ml , la Poltière:125+500ml, la Hermaniere:50ml)				
2.1	forfait de déplacement et d'installation de chantier	U	1,00	794,82	794,82
2.2	Délignage	ML	2 900,00	0,50	1 450,00
2.3	Fouriture, transport et mise en oeuvre de grave-émulsion en reprofilage dosé à 25kg/m2 moyen	M2	3 000,00	3,30	9 900,00
2.4	Fouriture, transport et mise en oeuvre de béton bitumineux à l'émulsion pour couche de roulement dosé à 80 kg/m2	M2	5 000,00	9,16	45 800,00
2.5	Balayage de chaussée	M2	5 000,00	0,10	500,00
2.6	Couche d'accroche	M2	5 000,00	0,40	2 000,00
2.7	Remise à niveau des accotements	T	60,00	37,00	2 220,00
2.8	Exécution de joints	ML	30,00	5,00	150,00
2.9	Engravure	ML	30,00	2,50	75,00
3	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D' ENDUIT BICOUCHE (voie de La Noe)				
3.1	enduit bicouche 6/10-4/6 avec prégravillonnage en 10/14	M2	1 800,00	5,43	9 774,00
4	POINT A TEMPS				
4.1	Emplois partiels au PATA, émulsion de bitume à 69%	T	10,00	1 025,00	10 250,00
4.2	rebouchage ou reprofilage des grosses déformation en matériau GNT 0/20	T	60,00	45,00	2 700,00

12 950 € HT

Envoyé en préfecture le 30/06/2026
Reçu en préfecture le 30/06/2026
Publié le
ID : 035-213500820-20260630-DM202609B-DE

Objet : DOSSI18413 COESMES : TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MODERNISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE

Devis n° : 168256.1

Affaire suivie par : CHERRUAULT Patrice

Conditions de règlement : VIREMENT 30 JOURS

Total H.T.	**86 663,82 €**
T.V.A. 20 %	**17 332,76 €**
Montant T.T.C.	**103 996,58 €**

Ce devis est valable 15 jours, actualisation selon nos conditions générales de vente.

Nos prix sont établis sur la base des impôts et taxes en vigueur.
Toute modification ultérieure de ces impôts ou taxes sera répercutée sur les prix.

En raison de l'évolution imprévisible des produits pétroliers les enrobés seront révisés selon le TP09 avec R=In/Io.
In=indice du mois n des travaux
Io=indice au moment de l'établissement du devis

Les matériaux utilisés étant naturels, leur aspect peut évoluer dans le temps.

Ce devis sera facturé et payé par accompte mensuel suivant l'avancement des travaux.

Assurance Responsabilité Civile et Décennale
pour le territoire de la FRANCE
AXA FRANCE I.A.R.D. 313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX

PIGEON TP

SAS PIGEON T.P.
La Guérinière - BP 37095
35370 ARGENTRE DU PLESSIS
Tél. 02 99 96 63 65
Patrice CHERRUAULT
Directeur Exploitation